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TENTANG :
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PERKEBUNAN TEBU - PT. MULIA KASIH SEJATI (MKS)
ANTARA
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DENGAN

KONSULTAN LINGKUNGAN PROPINSI LAMPUNG

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Nopember Tahun Dua Ribu
Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

Nama : Ir. Sofwan Hadi, MSc.
Jabatan : Direktur
Alamat : Plant Site Km. 108, Desa Astra Ksetra, Kec. Gedung Meneng

Kabupaten Tulang Bawang. Telp. (0725) 565717.

Yang selanjutnya dalam perjanijian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Agus Purnomo, S.Si. MKM.
Institusi : Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
Jabatan : Ketua Team Penyusun

Alamat : Perum Korpri Blok D3 No.7 Sukarame

Bandar Lampung / Telp.(0721) 706054

Yang selanjutnya dalam perjanijian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang
Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) Kegiatan
Perkebunan Tebu PT. MULIA KASIH SEJATI Tahun 2020. Dimana dalam 1 (satu)
tahun anggaran 2020, laporan terdiri dari 2 (dua) semester yakni Semester-1 (Januari-
Juni) dan Semester-2 (Juli-Desember) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
pasal-pasal di bawah ini:



PASAL 1
(Pemberi Tugas)

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan
menerima tugas dari PIHAK PERTAMA serta sanggup melaksanakan tugas penyusunan
laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL) Kegiatan
Perkebunan Tebu PT. MULIA KASIH SEJATI yang berlokasi di Kecamatan Gedong
Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
(Lingkup Pekerjaan)

Pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA, serta berpedoman pada Kerangka Kerja dan Jadwal Kegiatan
(Skedule) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini
dengan memperhatikan arahan dan penjelasan dari PIHAK PERTAMA.Pekerjaan tersebut
antara lain:

a. Survey Lapangan

Sampling Kualitas Air (Air Lebung)

Sampling Kualitas Udara (Ambient)

Sampling Sosial, Ekonomi, dan Budaya.
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PASAL 3
(Hak dan Kewajiban)

1. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut (Pasal 2) PIHAK KEDUA berkewajiban
membuat dan menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA yang berupa Laporan
pelaksanaan RKL-RPL per semester sebanyak 2 (Dua) rangkap.

2. PIHAK KEDUA berhak menerima biaya pembayaran pekerjaan pada perjanjian ini
setelah draft laporan diserahkan kepada Pihak Pertama.

PASAL 4
(Biaya dan Cara Pembayaran)

1. PIHAK PERTAMA menyediakan seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan
pekerjaan seperti tersebut Pasal 1 sebesar Rp 66.600.000,- (Enam Puluh Enam
Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Tidak termasuk pajak-pajak dan biaya lain-lain.
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. Pembayaran biaya tersebut Pasal 4 (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagai
berikut:

a. Tahap Satu (1) sebesar 30 % ( Tiga puluh persen) dari total biaya penyusunan
atau sebesar Rp. 19.980.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus
Delapan Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan setelah Kontrak ditandatangani kedua
belah pihak yang dinyatakan dalam kwitansi bermaterai secukupnya

b. Tahap Dua (2) sebesar 30 % ( Tiga puluh persen) dari total biaya penyusunan
atau sebesar Rp. 19.980.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus
Delapan Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan setelah laporan Semester-1 (Januari-
Juni) diserahkan kepada Pihak Pertama yang dinyatakan dalam kuwitansi
bermaterai secukupnya.

c. Tahap Tiga (3) sebesar 40 % ( Empat puluh persen) dari total biaya penyusunan
atau sebesar Rp.26.640.000,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat
Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan setelah laporan Semester-2 (Juli-Desember)
diserahkan kepada Pihak Pertama yang dinyatakan dalam kuwitansi bermaterai
secukupnya.

PASAL 5
(Pajak-Pajak dan Biaya Lainnya)

Resiko kenaikan harga, tingkat upah, ongkos dan lain-lain setelah ditandatanganinya
surat perjanjian kerjasama ini merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan tidak
dibenarkan mengajukan klaim kepada PIHAK PERTAMA

. Segala pengeluaran dan pajak-pajak yang harus dikeluarkan akibat adanya Surat

Perjanjian (kontrak) ini adalah menjadi beban PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
(Jangka Waktu Pelaksanaan)

. Bagian pekerjaan/kegiatan tersebut dalam Pasal 1 kontrak ini harus selesai
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama 12 (Dua Belas) bulan sejak ditanda tangani
kontrak kerjasama.

. Waktu pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat dirubah oleh

PIHAK KEDUA kecuali keadaan memaksa, seperti diatur dalam Pasal 7 kontrak ini atau
ada perintah pekerjaan tambahan yang dinyatakan secara tertulis (Addendum) bahwa
waktu pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 (satu) ini ditambah.

PASAL 7
(Keadaan Memaksa/Force Majeur)

PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan
penyelesaian bagian pekerjaan/kegiatan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan
memaksa (force majeur).
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2. Force Majeur yang dimaksud ayat 1 (satu) ini adalah kejadian di luar kemampuan
PIHAK KEDUA yang diakibatkan adanya bencana alam, pemogokan umum, Sabotase
Politik, perang, dll.

3. Dalam waktu 2 x 24 jam PIHAK KEDUA harus melaporkan/memberitahukan kepada
Pihak Kesatu terjadinya keadaan memaksa tersebut (force majeur) secara tertulis.

4. PIHAK PERTAMA berhak meneliti akan kebenaran force majeur yang diajukan PIHAK
KEDUA.

PASAL 8
(Denda dan Pemutusan Secara Sepihak)

1. Apabila bagian pekerjaan/kegiatan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang
tercantum dalam pasal 6 (enam) dan PIHAK PERTAMA tidak dapat memberikan
amandemen perpanjangan waktu, maka PIHAK KEDUA diharuskan membayar denda
sebesar 1/1000 permil (satu permil) dari harga kontrak untuk setiap hari
keterlambatan dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari harga
kontrak.

2. Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tersebut dalam pasal 2 (dua) kontrak ini
tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kontrak dan mendapat
teguran secara lisan dan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak
memutuskan kontrak ini.

PASAL 9
(Perselisihan)

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak pada dasarnya akan diselesaikan
dengan jalan musyawarah yang dilandasi itikad baik untuk menyelesaikan masalah.

2. Jika secara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaiannya, dengan persetujuan
kedua belah pihak dibentuk suatu Panitia Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang
yaitu:

- Seorang wakil dari Pihak Kesatu sebagai anggota,

- Seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai anggota,

- Seorang ahli sebagai Ketua yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah
pihak,

- Keputusan yang diambil oleh Panitia mengikat kedua belah pihak,

Apabila dengan kedua cara tersebut di atas belum juga mendapat penyelesaian, maka

perselisihan akan diteruskan menurut hukum yang berlaku.

PASAL 10
(Domiisili)

Segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini kedua belah Pihak memilih tempat
kedudukan yang tetap (domisili) yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar
Lampung.
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PASAL 11
(Lain-lain)

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini bila dipandang perlu oleh
kedua belah pihak serta penambahan-penambahan/perubahan-perubahan akan diatur
dalam Surat Perjanjian Amandemen/Addendum.

PASAL 12
(Penutup)

1. Perjanjian Kerjasama ini dianggap syah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
diatas materai secukupnya dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.

2. Kontrak ini beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dan dibuat rangkap 2 (dua) eksemplar.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KONSULTAN LINGKUNGAN PT. MULIA KASIH SEJATI
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Dr. Agus Purnomo, S.Si. MKM. Ir. Sof\xa' Hadi, MS¢.
Ketua Team Penyusun B\/ Direktur
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